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Construction d'une maison de santé a TREIGNAC

Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Prix en € Total en €
06.1 DOUBLAGES
06.1.1 Rails/Plagues de platre
06.1.1.1 Sur murs existants
06.1.1.11 Doublage R48+BA13. M2 21,66
06.1.2 Fourrures/Plagues de platre/lsolation
06.1.2.1 Sur murs
06.1.2.11 Doublage F530 + BA13 + isolant 120 mm M2 174,25
06.1.212 Doublage F530+BA13 + isolant 100 mm. M2 33,15
06.1.3 Plaques de platre
06.1.3.1 Plagues de platre collées
06.1.3.11 Plaques BA 13 collées M2 5,00
06.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION
06.2.1 Démolitions/Découpes
06.2.1.1 Cloisons
06.2.1.11 Démolition de cloisons de distribution. M2 50,96
06.2.2 Rails/Plagues de platre
06.2.2.1 Cloison standard
06.2.2.11 Epaisseur 72/48. M2 15,56
06.2.3 Rails/Plagues de platre/lsolation
06.2.3.1 Cloison avec isolant
06.2.3.11 Epaisseur 98/48 plaques BA13 avec isolant. M2 190,88
06.2.4 Plaques de platre
06.2.4.1 Plagues hydrofuges
06.2.4.11 Plus-value plaques de platre hydrofuge M2 120,93
06.2.4.2 Contre les rayons X
06.2.4.2 1 Plaques de platre contre rayons X M2 20,01
06.3 HABILLAGE
06.3.1 Rails/Plagues de platre
06.3.1.1 Banqguette technique
06.3.1.11 Banquette technique R48+BA13 hydrofuge. M2 5,87
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Construction d'une maison de santé a TREIGNAC

Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Prix en € Total en €

06.4 PLAFONDS
06.4.1 Fourrures/Plaques de platre
06.4.1.1 Droit
06.4.1.11 Plafonds PRF F530+2 plaques de 13 mm - R60 - M2 6,94
06.4.1.2 Droit contre rayons X
06.4.1.21 Plafonds droits Knauf F47+ Knauf KS13+RX13 M2 5,22
06.5 DIVERS PLATRERIE
06.5.1 Chevétre
06.5.1.1 Chevétre dans plafond existant
06.5.1.11 Chevétre pour trappe de 60 x 60 cm U 1
06.5.2 Obturation
06.5.2.1 Carreaux de platre
06.5.2.11 Obturation de baies carreaux de platre de 5 M2 1,93
06.5.3 Raccords/Rebouchages/Reprises
06.5.3.1 En doublage
06.5.3.11 L'ensemble. ENS 1
06.6 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES
06.6.1 En dalles
06.6.1.1 Ossature apparente
06.6.1.11 Fibres 600 x 600 x 22 mm - bord A - Standard M2 283,06
06.6.1.12 Fibres 600 x 600 x 15 mm - bord A - Milieux humides | M2 6,41
06.7 TRAVAUX PREPARATOIRES -

CONTENU DES PRIX
06.7 1 Pour mémoire PM
06.8 FINITIONS DES PLAFONDS
06.8.1 Sur plafonds neufs
06.8.1.1 Peinture finition mate
06.8.1.11 TP, 2 couches de peinture mate M2 12,16
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Construction d'une maison de santé a TREIGNAC

Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Prix en € Total en €

06.9 FINITIONS DES MURS
06.9.1 Dépose d'anciens revétements muraux
06.9.1.1 Préparation des supports existants
06.9.1.11 Préparation des supports existants conservés M2 118,38
06.9.2 Sur murs neufs
06.9.2.1 Peinture mate
06.9.2.11 TP, 2 couches de peinture mate M2 28,23
06.9.2.2 Toile de verre
06.9.2.2 1 Toile de verre + 2 couches de peinture satinée M2 678,98
06.10 FINITIONS DES OUVRAGES BOIS
06.10.1 Sur boiseries intérieures
06.10.1.1 Neuves
06.10.1.11 TP, 2 couches de peinture M2 128,83
06.10.1.2 Existante
06.10.1.21 TP, 2 couches de peinture M2 3,34
06.10.2 Sur ouvrages bois intérieurs
06.10.2.1 Neufs
06.10.2.11 TP, 2 couches de lasure + vernis M2 9,89
06.10.3 Sur ouvrages bois extérieurs
06.10.3.1 Existants
06.10.3.11 TP, 2 couches peinture M2 31,00
06.11 FINITION DES OUVRAGES DE

PLOMBERIE
06.11.1 Intérieurs
06.11.1.1 Neufs et existants
06.11.1.11 Sur canalisations. M2 50,00
06.12 DIVERS
06.12.1 Nettoyage
06.12.1.1 Général
06.12.1.11 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
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Construction d'une maison de santé a TREIGNAC

Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

U Quantité Prix en € Total en €
06.12.2 Protection/Echafaudage/Nettoyage
06.12.2 1 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
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Construction d'une maison de santé a TREIGNAC

Lot N°06 PLATRERIE - ISOLATION - FAUX PLAFONDS - PEINTURE

DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
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