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2017-014 - DIVERS TRAVAUX CENTRE EDUCATIF DES MONEDIERES

Affaire

DEVIS DESCRIPTIF QUANTITATIF
Lot n°01 - COUVERTURE TUILES BARDAGE BOIS

Le 29 novembre 2017

Code

Désignation Unité | Quantité | P.U. HT Montant HT

01.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX
REMPLACEMENT DE TUILES CASSEES

01.1.2

01.1.3

01.1.31

SECURITE SUR LE CHANTIER ens 1,00

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des échafaudages ou dispositifs d'acces et de sécurité pour son intervention.
Le prix global forfaitaire du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour
assurer dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la
toiture, conformément a la réglementation en vigueur.

TRAVAUX DE PREPARATION

Intervention sur divers batiments pour remplacement
de tuiles cassées

L'entreprise devra la dépose partielle de tuiles mécaniques béton plates cassées existantes.

La fourniture et mise en place en remplacement de tuiles neuves compris toutes sujétions de finitions.
Compris dépose et repose avec scellement de tuiles de faitages ou arétiers si nécessaire.

Localisation:
Ensemble des batiments du site.
Surface totale forfaitaire nécessaire estimée.

Dépose m? 25,00

Remplacement de tuiles m? 25,00

DESCRIPTION DES TRAVAUX REMPLACEMENT DE TUILE... Sous total :

01.2

REPARATION DE DESCENTES EP

01.2.1

01.2.11

01212

DEPOSE ET REMPLACEMENT

Dépose de descentes compris coudes jusqu'aux
gouttiéres (ht moyennes 1.70m)

Le présent lot devra la dépose de descentes EP depuis les gouttiéres jusqu'aux dauphins fonte.
Compris évacuation des gravats a la décharge.

Ht moyenne dauphins fonte - gouttieres 1.70m.

v 15

Localisation:

Suivant plans repéres EP AR.
Batiment hébergement (7U).
Batiment vie collective (3U).
Batiment administratif (5 U).

Réalisation de descente EP en dauphins fontes ht 1.70
+ coudes zinc

Fourniture et pose de descentes composées de

Coudes en zinc quartz

Descente dauphins en fonte sur 1.70ml de hauteur pose et emboitements au-dessus des dauphins existants.
Compris tous les accessoires, coudes, manchettes, colliers, fixations et supports.

Compris toutes sujétions de fourniture, mise en oeuvre et raccordements.

Localisation:

Suivant plans repéres EP AR.
Batiment hébergement (7U).
Batiment vie collective (3U).
Batiment administratif (5 U).

Dauphins fontes ml 30,00
Coudes zinc et raccordements aux gouttieres U 15
REPARATION DE DESCENTES EP Sous total :

Les guantités sont fournies a titre indicatif.
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Code Désignation Unité | Quantité | P.U. HT Montant HT
01.3 REPARATION DE BARDAGE ATELIER
01.3.1 DEPOSE REMPLACEMENT FACADES NORD ET
7T OUEST
01.3.1.1 Dépose de bardage m? 44,00
Travaux comprenant dépose de lames de bardage en clin composite de type CanExel compris évacuation des
gravats a la décharge.
Localisation:
Facades ayant subi des détériorations facades nord et ouest de I'atelier.
Nota: Seules les lames seront déposées - |'ossature porteuse (chevronnage) sera maintenue.
013.1.2 Apport de chevronnage + lames de bardages pointées m? 44.00

en parties hautes et basses
Dépose et repose des descentes EP (2U).
Dépose et repose d'équipement (spot) 1U.

Renforcement de la structure de fixation par apport de chevrons complémentaires soient 1 entre 2 chevrons
existants.

Fourniture et mise en place de lame de bardage composite en fibre de bois clin identique a I'existant équivalente
au CanExel gamme River Rock.

Fixation par pointes inox en parties hautes et basses des lames.

Les fixations en parties basses éviteront le jeu et I'arrachage par "les utilisateurs".
Compris toutes sujétions de finitions.

Profils d'arréts, baguettes d'angles.

[$DirDes\IMG_20171020_154129.jpg]
Localisation:
Facades ayant subi des détériorations facades nord et ouest de I'atelier.

Facade ouest : 9.65m x 2.60m ht
Facade nord : 7.10m x 2.70m ht (bas de toit) et 4.20m ht (sous faitage).

REPARATION DE BARDAGE ATELIER Sous total :

MONTANT GENERAL H.T. En Euros

TVA a 20,00 %

MONTANT T.T.C.

Les guantités sont fournies a titre indicatif.
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